



Katowice, dnia 04 marca 2014 r.

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego z kolumn kamiennych na kolumny żwirowe wg technologii specjalistycznej firmy wraz z wykonaniem zamiennego projektu wykonawczego. W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków o których mowa w punkcie 7.2.2 i 8.1.1.2 SIWZ wykazanie się wykonaniem wzmocnienia podłoża metodą kolumn żwirowych.

Zamawiający na tym etapie nie wyraża zgody na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego z kolumn kamiennych na kolumny żwirowe wg technologii specjalistycznej firmy wraz z wykonaniem zamiennego projektu wykonawczego.

Zamawiający nie wyraża zgody na posługiwanie się doświadczeniem z zakresu wykonania wzmocnienia podłoża metodą kolumn żwirowych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że e pkt. 2.5 siwz nie dopuściła składania ofert wariantowych.

- 2) W nawiązaniu do zapisów §12 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy (załącznika nr 2 do SIWZ), prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwrotu Wykonawcy, naliczonych kar umownych za opóźnienia terminów tzw. pośrednich, przyjętych w harmonogramie rzeczowo -finansowym, dla wykonania poszczególnych części umowy, w przypadku nadrobienia przez Wykonawcę terminów pośrednich i dotrzymania końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przewiduje powyższą możliwość, prosimy o zamieszczenie odpowiednich zapisów w treści umowy.

Zamawiający informuje, że w §12 wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia znalazł się zapis, że zgodnie z którym Zamawiający może domagać się do Wykonawcy kar umownych. Zamawiający w okolicznościach konkretnego przypadku będzie oceniał, czy w razie dochowania terminu końcowego będzie naliczać kary umowne za niedochowanie terminów „pośrednich”.

- 3) Prosimy o ujednoczenie wysokości wzajemnych zryczałtowanych odszkodowań, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §12 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy, których

K



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Euro-Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



może się domagać zarówno Zamawiający od Wykonawcy, jak i Wykonawca od Zamawiającego.

Zamawiający pozostawia powołanie postanowienia wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia bez zmian.

- 4) W związku z koniecznością załączenia do oferty harmonogramów miesięcznego i tygodniowego, czy zamawiający dopuszcza założenie, że jeden miesiąc to są równe cztery tygodnie?

Zamawiający wyjaśnia iż do przygotowania harmonogramu miesięcznego i tygodniowego należy ujmować miesiąc jako 30 dni.

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej