

Park Naukowo - Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-11/IV/2011/PNT na:

**„Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budynku biurowo - usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrożeniowymi wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, działka nr 12/3”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informuje, iż w dniu **20 maja 2011 r.** otrzymał zapytanie, na które odpowiedź wraz z przywołaniem brzmienia zapytania podaje niżej:

- 4) Załącznik nr 10 do siwz ust. 1 oraz ust. 3 - prosimy o zmianę zapisu dotyczącego przedstawienia polisy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy, iż jego oferta została uznana za najkorzystniejszą i zastąpić go zapisem: „w ciągu 14 dni od podpisania Umowy”. Data podpisania Umowy może się przeciągnąć w czasie (od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty), co będzie rodzić niepotrzebne koszty dla Wykonawcy.

**Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody. Procedura zawarcia umowy nie powinna trwać dłużej niż 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Pamiętać jednak należy, że Wykonawca, który oferta została uznana za najkorzystniejszą ma obowiązek złożyć kosztorys ofertowy oraz szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy w wersji pisemnej w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia go, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.**



5) Załącznik nr 11 do SIWZ

- c) ust. 4.7 - prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o pracowników i o podwykonawców i dostawców Ubezpieczonego poprzez skreślenie słów „oraz ich”.

Zamawiającemu chodziło o podwykonawców i dostawców Wykonawcy. W związku z powyższym ust. 4.7 załącznika nr 11 do siwz otrzymuje brzmienie: „ubezpieczone zostaną również szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców i dostawców Wykonawcy zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy (OC pracodawcy) z limitem nie mniejszym niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

- d) ust. 7 - franszyzy: prosimy o skreślenie słów, iż franszyza będzie określana wyłącznie kwotowo; prosimy o akceptację fransyz w wysokości 10% szkody, min. 5.000 zł dla klauzul z ustępów: 4.2; 4.4; 4.9; 4.10; 5. Dla pozostałych klauzul franszyza nie przekroczy kwoty 5.00 zł (tylko szkody rzeczowe).

**Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.**

6) Załącznik nr 12 do SIWZ

- ust. 5 - prosimy o wprowadzenie wyższych fransyz do poniższego zakresu: - 15.000 zł dla szkód rzeczowych powstałych w wyniku działania sił przyrody oraz w okresie konserwacji.

**Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody.**

Z poważaniem,

*Justyna Kownacka*

*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*