INNOWACYINA o, UNIA EUROPEJSKA
Euro-Centrum EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA Park Naukowo-Technolagiczny ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Katowice, dnia 03 kwiecien 2013 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego ,,Euro-Centrum” Sp. z 0.0. z siedziba w
Katowicach w nawiazaniu do postepowania o numerze Z-11/11/2013/PNT na:

»Wybor Wykonawcy, ktéremu zostanie powierzona
kontynuacja wykonania robot ogolno - budowlanych oraz robét instalacyjnych
w zakresie budynku biurowo - ustugowego
z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrozeniowymi
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8)”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-
Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej
odnawialnych zrodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka; finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej oraz srodkow Budzetu Panstwa;
w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r. o nr
POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informuje, ze w dniu 27 marca 2013 r. do Zamawiajacego wplyneto
nastepujgce pytania, na ktore ponizej udzielono nastepujacych odpowiedzi:

1) Prosimy o wskazanie na podstawie czego - w przypadku wystgpienia réznic w
dokumentacji - stworzy¢ kosztorys ofertowy (jaki dokument jest nadrzedny -
projekt czy dotaczony przedmiar)? Co zrobic w przypadku wystapienia roznic miedzy
projektem a przedmiarem - ktore dane przyjac?

Dokumentami opisujacymi przedmiot zamodwienia sa:

a) pod katem merytorycznym: dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
zakresu roboét juz wykonanych w budynku - zatacznik inwentaryzacja robot;

b) pod katem ilosciowym: przedmiary na dokonczenie robot.

W przypadku stwierdzenia réoznic w dostarczonych przedmiarach w stosunku do

dokumentacji projektowej dla zakresu na dokonczenie robot prosimy o

wyspecyfikowanie tych robét dodatkowo w osobnej pozycji w ofercie

przetargowej.

Podobnie nalezy postapi¢ w przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostarczonych

przedmiarow ze stanem faktycznym na budowie.

2) Prosimy o informacje jaka wartos¢ powinno posiadac wadium w przypadku gdy
Wykonawca sktada oferte na kilka zakresow robot np. na zakres 1, 6 i 12?

Jezeli Wykonawca skiada oferte wiecej niz na jeden zakres, to wnosi wadium
oddzielnie na kazdy zakres, na ktory sktada oferte.

Zgodnie z pkt. 14.1.2 siwz Wykonawca sktadajacy oferte na zakres 1 wnosi wadium
w wysokosci 9 000,00 zt (dziewiec tysiecy ztotych 00/100).
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Zgodnie z pkt. 14.1.7 siwz Wykonawca sktadajacy oferte na zakres 6 wnosi wadium
w wysokosci 1 200,00 zt (jeden tysiac dwiescie ztotych 00/100).

Zgodnie z pkt. 14.1.13 siwz Wykonawca sktadajacy oferte na zakres 12 wnosi
wadium w wysokosci 9 000,00 zt (dziewiec tysiecy ztotych 00/100).

tacznie wiec bedzie to wadium w wysokosci 19.200,00 zt.

Dot odpowiedzi z dnia 14.03.2013, w odpowiedzi na pyt nr 2 wykonawcy odnosnie

zmian w zapisach umowy Inwestor informuje, ze nie ma mozliwosci zmian warunkow

umowy na etapie sktadania ofert - prosimy zatem o informacje kiedy i czy w ogole
takie zmiany moga byc poczynione, pytanie wynika stad, ze zgodnie z SIWZ pytania do

SIWZ mozna zadawac¢ na etapie sktadania ofert i tylko w tym czasie mozna dokonac

jakichkolwiek zmian. Prosimy zatem o informacje jak nalezy Panstwa odpowiedz

rozumiec i mimo to prosimy o informacje czy mozna dokona¢ n/w zmian w umowie:

a) par7 ust 4 b): Zapis: ,Zamawiajacy jest uprawniony: - odmowi¢ odbioru
koncowego” - zgodnie z art. 647 KC Zamawiajacy nie moze odmowic¢ odbioru
koncowego gdyz jest naruszeniem praw Wykonawcy ponadto, gdyby nawet
zastosowac taki zapis nie jest okreslone jakie procedury w takim przypadku sa
wdrozone. Prosimy wycofanie tego zapisu z umowy.

b) w par 9 pkt 8 w 6 linijce, nalezy wykreslic "lub mogq powstac” (dotyczy
wszelkich szkod zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy przez Wykonawce) gdyz nie jest okreslone w jakim czasie moga nastapic te
szkody, Wykonawca odpowiada za wady i usterki ujawnione w czasie rekojmi i
gwarancji i z tego tytutu przedktada Inwestorowi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

c) w par 1 ust 4 oraz w par 11 - nie jest jasno okreslone jaki stan jakosciowy na
budowie zastanie Wykonawca, tzn czy np jakies wczesniej wykonane elementy nie
sa uszkodzone, czego podczas ogolnych ogledzin nie mozna byto stwierdzic ( bo
jest to np. wada ukryta), w zwiazku z powyzszym prosimy o informacje, czy
Zamawiajacy posiada, na okolicznos¢ zakonczenia robot przez firme BUDUS
protokot z inwentaryzacji, prosimy rowniez o wprowadzenie w umowie zapisu,
ktory rozgraniczatby na jakiej podstawie okreslac sie bedzie fakt, gdzie konczy sie
odpowiedzialnosc bytego Wykonawcy i zaczyna odpowiedzialnos¢ nowego.

d) wpar 12. 1.1a)i 1.2a) - z uwagi, na fakt, ze opisywane kary dotycza tej samego
zawinienia ich wielkosci powinny byc¢ takie same dla obydwu stron gdyz w
przeciwnym wypadku Wykonawca z zatozenia jest strona poszkodowang a tym
samym umowa w tym zakresie jest jednostronna z korzysciq dla Zamawiajacego.

W odpowiedzi na pytania z 14 marca 2013 r. Zamawiajacy informowat, ze istnieje

mozliwosci zmian umowy na etapie sktadania ofert, ale wyjasnit, ze wzér umowy nie
moze by¢ na etapie sktadania ofert dostosowany do potrzeb/oczekiwan poszczegélnych

Wykonawcow.

Na etapie sktadania ofert mozliwe jest natomiast zgtaszanie zmian do wzoru umowy,
ktore powinny by¢ nalezycie umotywowane. Zamawiajacy po analizie wniosku o
zmiane i motywow wprowadzenia zmian moze podjac decyzje o modyfikacji wzoru

umowy albo o odmowie modyfikacji umowy.
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Odnosnie dalszych pytan, Zamawiajacy wyjasnia:

Ad a)

W ocenie Zamawiajacego, zgodnie z zasada swobody umow strony moga przewidziec
odmowe odbioru koricowego na wypadek stwierdzenia wad istotnych przy realizacji
kontraktu. W takim wypadku nalezy przyja¢, ze Wykonawca nie wywiazat sie z umowy.
Sytuacje nalezy traktowac¢ tak, jakby Wykonawca nie zgtosit odbioru robét w
wymaganym terminie.

Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany zaproponowanej przez Wykonawce.

Ad b)

Zamawiajacy nie znajduje podstaw do zmiany par. 9 pkt 8 wzoru umowy poniewaz
przepis ten moéwi o mozliwosci potracenia sie z udzielonego zabezpieczenia.
Potracenie, o ktérym mowa w tym przepisie moze nastapi¢ wytacznie z udzielonego
przez Wykonawce zabezpieczenia, ktére podlega zwrotowi po uptywie realizacji prac
(70%) i po okresie gwarancji (30%). Oznacza to, ze Zamawiajacy moze potracic sig
tylko celem zaspokojenia szkody powstatej w tym okresie. Jesli szkoda powstanie
pozniej, to skoro zabezpieczenie bedzie zwrdcone to potracenie nie bedzie mozliwe.

Ad c)

Zamawiajacy nie znajduje podstaw do wprowadzenia zmiany par. 1 ust. 4 oraz par. 11.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze przy przejeciu frontu robét bedzie sporzadzony
protokét zdawczo-odbiorczy, co jego zdaniem jest rozwiazaniem korzystniejszym dla
Wykonawcy niz oparcie si¢ na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym z firma
BUDUS, bo w takim wypadku Wykonawca przyjatby na siebie ryzyko za to co sie stato
pomiedzy oddaniem robét przez BUDUS, a przejeciem ich przez nowego Wykonawce.

Ad. d)
Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ kar umownych na niezmienionym poziomie

Z powazaniem,

CZtONEK 24
DYREKTOR pSON

Monika Pilip




