

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-39/VII/2012/PNT na:

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego od wciniki do sieci wodociągowej w ul. Załęskiej do nowobudowanego budynku biurowo - usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103 - inwestycja nr 1;
- 2) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego sN na odcinku od projektowanej rozdzielni SN 20kV zlokalizowanej na działce 12/27 do nowobudowanego budynku biurowo - usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103 - inwestycja nr 2;
- 3) Wykonanie rozbudowy rozdzielnic głównej o dodatkowe pola wynikające z lokalizacji na seg. A Data Center oraz budowa dwóch przyłączy kablowych dla agregatów prądotwórczych realizowanych na potrzeby Data Center w nowobudowanym budynku biurowo - usługowym z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103 - inwestycja nr 3,

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

Zamawiający przedłuża termin składania ofert (z dnia 09 sierpnia 2012 r., godz. 12:00) na 14 sierpnia 2012 r., godz. 10:00.

Z poważaniem,

Justyna Kownacka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej