

Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze [Z-53/XI/2012/PNT](#) na:

**„Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,
któremu zostanie powierzona kontynuacja budowy
budynku biurowo - usługowego
z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrożeniowymi
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8)”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00.

uprzejmie informujemy, że w dniu 03 grudnia 2012 r. Zamawiający otrzymał następujący wniosek:

Z uwagi na fakt otrzymania w dniu dzisiejszym odpowiedzi na zadane pytania i na bardzo krótki czas uniemożliwiający ustosunkowanie się do nich zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa dni.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 05 grudnia 2012 r., godz. 15:00 na dzień [07 grudnia 2012 r., godz. 15:00.](#)

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przedwodniczą Komisji Przetargowej

