

Katowice; dnia 26 lutego 2013 r.
L.dz.....461.../MD/2013

VATRA S.A.
30-011 Kraków
ul. Wrocławska 53

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-56/XI/2012/PNT na:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wraz z zakupem urządzeń do pracowni szkoleniowych: pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji;
- 2) Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
- 3) Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do laboratoriów: pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji;

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

„W nawiązaniu do przetargu na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji
2. Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
3. Dostawa i montaż mebli

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.03.2013”.

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na wszystkie trzy zakresy (z dnia 28 lutego 2013 r., godz.15:00) do dnia 07 marca 2013r., godz. 15:00.

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY


Monika Pilip
NIP 634-26-64-278
REGON 240789585
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddz. w Katowicach
25 1020 2313 0000 3602 0192 1493
Kapitał zakładowy: 7 230 000,00 zł.

PREZES ZARZĄDU


mgr Roman Trzaskalik